

Département de Saône et Loire
Arrondissement de Louhans

**EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES AFFAIRES GENERALES DU
PRESIDENT**

COMMUNAUTE DE COMMUNES BRESSE LOUHANNAISE INTERCOM'

N° 2023_038

1.1 Marchés Publics

Objet : Arrêté attribuant le marché de l'étude pré-opérationnelle relative à l'opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) de renouvellement urbain portée par la Communauté de Communes Bresse Louhannaise Intercom' à l'échelle des centres-villes de Cuiseaux et Louhans-Châteaurenaud

Le Président de la Communauté de Communes Bresse Louhannaise Intercom',

VU le Code de la Commande Publique,

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 20 janvier 2021 déléguant au Président de la Communauté de Communes Bresse Louhannaise Intercom' le pouvoir de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, maîtrise d'œuvre, de fournitures et de services inférieurs à 90 000 € HT ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget,

VU la délibération du Conseil Communautaire n°C2023-24 du 8 mars 2023 autorisant le lancement d'une étude pré-opérationnelle d'OPAH-RU portée par la Communauté de Communes Bresse Louhannaise Intercom' à l'échelle des centres-villes de Cuiseaux et Louhans-Châteaurenaud,

VU la consultation lancée le 13 juin 2023 pour l'élaboration d'une étude pré-opérationnelle d'OPAH-RU,

CONSIDÉRANT les offres des candidats et les résultats de la consultation,

ARRETE

Article 1^{er} :

Le marché de l'étude pré-opérationnelle relative à l'opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) de renouvellement urbain portée par la Communauté de Communes Bresse Louhannaise Intercom' à l'échelle des centres-villes de Cuiseaux et Louhans-Châteaurenaud est attribué au Cabinet SOLIHA JURA

SAÔNE ET LOIRE – 32 rue Rouget de Lisle – 39000 LONS LE SAUNIER pour un montant total de 51 960 € H.T soit 62 352 € TTC, décomposé de la manière suivante :

Phase	Désignation	Montant
Tranche Ferme		
Phase 1 Diagnostic	Sous-total phase 1 (€ HT) :	19 850 €
Phase 2 Etude Pré-opérationnelle	Sous-total phase 2 (€ HT) :	24 680 €
Phase 3 Proposition d'outils opérationnels	Sous-total phase 3 (€ HT) :	4 220 €
Tranche Optionnelle		
Phase 4 Rédaction de la convention	Sous-total phase 4 (€ HT) :	3 210 €
Total Tranche Ferme + Tranche Optionnelle (€ HT) :		51 960 €
TVA :		10 392 €
Total Tranche Ferme + Tranche Optionnelle (€ TTC) :		62 352 €

Le marché est conclu pour une durée de 10 mois à compter de la date de notification du marché valant ordre de service de commencement d'exécution de la phase n°1.

Le présent marché se compose de 4 phases successives comme suivantes :

Tranche Ferme :

N°	Phase	Durée
1	Diagnostic préalable	1 mois
2	Etude pré-opérationnelle	6 mois
3	Proposition d'outils opérationnels	1 mois

Tranche Optionnelle :

4	Rédaction de la convention	2 mois
---	----------------------------	--------

Publié le : 04 Septembre 2023
Sur le site internet
www.bresselouhannaiseintercom.fr

Envoyé en préfecture le 04/09/2023
Reçu en préfecture le 04/09/2023
Publié le
ID : 071-200071579-20230904-AR2023_038-AR





La décision d'affermissement de la phase n°4 interviendra à l'issue de la phase n°2 et sera conditionnée au résultat de l'étude pré-opérationnelle (phase n°2). L'affermissement prendra la forme d'un Ordre de Service signé par le représentant de l'acheteur.

Il est approuvé la signature du marché avec le Cabinet SOLIHA JURA SAÔNE ET LOIRE.

Article 2^{ème} :

Le présent arrêté sera transmis au représentant de l'Etat.

**POUR EXTRAIT CONFORME,
Fait à LOUHANS
Le 04/09/2023
Le Président
Anthony VADOT**



Le Président,

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.
- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.